

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
LICITACIÓN PÚBLICA UAS-FOMES-PIFI-LP-2012-001

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 14 de junio de dos mil doce, constituidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, nos reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el comité de Adquisiciones representado por el presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas; sus integrantes M.C. Salvador Pérez Martínez, Contralor General; Dr. Carlos Francisco Camero Ramírez, Director de Asuntos Jurídicos; Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho, Directora General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, Directora de Control de Bienes e Inventarios; Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y Mantenimiento; Dr. Oscar Orlando Guadrón, Coordinador de Proyectos Especiales y Dr. Santiago Castaños Gerardo, Director de Informática. Se procede a celebrar sesión para asignar las partidas a partir del análisis de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes el día 11 de junio del presente, relativa al equipo de laboratorio de la licitación pública UAS-FOMES-PIFI- LP-2012-001.

Los proveedores que presentaron propuestas son: Jessica Janeth Sánchez Zazueta, Suministros tecnológicos para laboratorio SA de CV, Especialista Comerciales del Noroeste SA de CV, Control Técnico y Representaciones SA de CV y Asesoría y proveedora de Equipos para Laboratorio SA de CV., quedando la asignación en monto global por proveedor de la siguiente forma:

CONCENTRADO DE RESULTADOS DE LICITACION PIFI2011

(Equipo de Laboratorio)

PROVEEDOR	MONTO
ESPECIALISTAS	\$ 1,340,844.00
JANETH	\$ 352,844.16
TOTAL LICITADO	\$ 1,693,688.16

PARTIDAS DESIERTAS	\$ 5,481,473.00
REMANENTE	\$ 521,089.84
MONTO SUJETO A INVITACION	\$ 6,002,562.84
TOTAL ASIGNADO PIFI	\$ 7,696,251.00

Soila M. Gaxiola

[Signature]


[Signature]

[Signature]

Las asignaciones de las partidas en específico se encuentran detalladas en el anexo A de la presente acta.

No teniendo otro punto más que tratar y siendo las 22:00 del día 14 de junio de 2012 se da por concluida la sesión, levantándose el acta correspondiente, la cual es firmada por quienes intervinieron en la misma.

COMITÉ DE ADQUISICIONES:


M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas
Presidente del comité


M.C. Salvador Pérez Martínez
Contrator General


Dr. Carlos Francisco Camero Ramírez
Director de Asuntos Jurídicos


Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
Directora General de Planeación y Desarrollo


C. Norma Alicia Aguilar Navarro
Directora de Control de Bienes e Inventarios

Arq. Jorge Pérez rubio
Director de Construcción y Mantenimiento


Dr. Oscar Orlando Guadrón
Coordinador de Proyectos Especiales


Dr. Santiago Castaños Gerardo
Director de Informática